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EPREUVE E2

PREPARATION D’UNE OFFRE

SOUS-EPREUVE E23 ESTIMATION DES COUTS
Composition du dossier de I'épreuve : Consignes aux candidats et aux surveillants :
N Activités Baréme Durée € Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l'identification portée sur la page de garde.
conseillée
Etude n°1 L’estimation du lot « Véture » /14 pts 1h €En fin d'épreuve, I'ensemble des Documents Réponses (DR) ci-dessous est ramasse,
Etude n°2 | Le DQE du lot « Echafaudage » /17 pts Thig regroupé et agrafé dans une copie d’examen modele Education nationale.
Etude n°3 | Le DQE du lot « Canalisations-Cuves EP » /9 pts 45 & Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de limprimante, le coin portant
I'identification du/de la candidat/e.
Repéres des documents composant I'épreuve DR a DR foumi(.s) DR réa"Sé_(S)
Support DE1.1;DE1.2; DE21 ; DE2.2 ; DE3 ; DR1.1 ; DR1.2 ; DR2.1 ; DR2.2 ; DR3.1 ; rendre: | dans le sujet | parle candidat
papier DT1;DT2;DT4 ; DT5 DR1.1 X
Support ) ] ] DR1.2 X
informatique DR2.3_E23.xls ou ods ; DR3.2_E23.xls ou ods ; DT3_E23.pdf ; DT6_E23.pdf DR2.1 X
DE : document étude — DR : document réponse — DT : document technique g:gg X X
DR3.1 X
L'usage de tout modeéle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. DR3.2 X

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
option A :

ETUDES ET ECONOMIE

Construction d’une résidence intergénérationnelle a Beinheim (AG)

I'EPRE,UVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE
SOUS-EPREUVE E23 : ESTIMATION DES COUTS

Session 2018

DUREE :3h 00 COEFFICIENT: 2 1806-TE PO 23

1/16




Renseignements complémentaires a ’étude n°1 :

Note du chef d’agence :

L’étude portera sur 'ensemble des articles du lot "Vétures”, lot n°8 (8.1.Bardage).

Comme sur les chantiers précédents, nous allons réaliser la pose en hauteur du bardage a l'aide
d’une nacelle motorisée pour de ne pas étre dépendant du lot Echafaudage.
Les 2 loueurs de nacelles sollicités sont :

- LOXAM® a Haguenau, distant de 28 km du chantier

- KILOUTOU® pro a Lampertheim, distant de 39 km du chantier.

La durée de location de la nacelle est estimée a 4 jours (son co(t sera ventilé sur 'ensemble de la

surface).

Les ouvriers de I'équipe qui réaliseront ce chantier travaillent ensemble depuis 5 ans.

L’équipe a effectué 3 chantiers similaires dernierement dont voici les données :

Lieu Surface Durée (équipe)
Bischwiller 325 m? 262 h
Wissembourg 200 m? 160 h
Haguenau 124 m? 98 h

L’équipe est composée d’un OP et d’'un CEA1.
L’horaire hebdomadaire est de 35 h/semaine sur la base de 152 h/mois.

Afin de tenir compte des primes, indemnités, des charges salariales et des temps improductifs des
ouvriers, vous utiliserez un coefficient multiplicateur de 2,024 pour passer directement du Taux
horaire de base (THB) au Déboursé horaire (DH).

L’analyse financiére de votre entreprise fait ressortir les chiffres suivants pour 'année derniére :
- Frais généraux: 74 731,00 €
- Frais d’'opération : 2 533,00 €
- Frais de chantier : 31 583,00 €
- Masse salariale (MO) : 210 596,00 €
- Achat matériaux : 315 780,00 €

Fort de ce constat, vous allez partir sur cette base pour créer votre coefficient entreprise (Kpv) pour
'année en cours en tenant compte des variations suivantes :

- Augmentation de 10 % des FG afin d’amortir le nouveau matériel informatique ;

- On envisage de porter la marge bénéficiaire a 9 % du PVHT.

Estimation des colts

ETUDE n°1

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Le chef d’agence de votre entreprise vous demande I'estimation du lot ” Vétures “ pour la résidence
intergénérationnelle de BEINHEIM.

ON DONNE : Docun?ents Fic'hi.ers
papier numériques

Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3

Document technique :

- nacelles DT1 et DT2
- CCN grille salariale DT3_E23.pdf
Documents études : DE1.1 et DE1.2
Documents réponses : DR1.1
DR1.2
ON DEMANDE :

Sur les documents réponses DR1.1 et DR1.2 :

1.1.  de réaliser I'étude comparative entre 2 propositions de location de nacelle ;
1.2.  de calculer le sous-détail de prix des matériaux, valeur DS, d’ 1 m? de bardage ;

1.3.  de déterminer le prix de vente H.T unitaire d' 1 m? de bardage .

ON EXIGE :

- une analyse exploitable pour I'étude comparative ;

- une démarche cohérente pour le sous-détail de prix et le PVHT unitaire ;

- une précision au 0,0001 prés est demandée pour le coefficient entreprise (Kpv) ;
- des résultats exacts.

DE1.1
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TRESPA METEON :

Estimation des colts

ETUDE n°1

Afin de faciliter votre travail, le chef d’agence vous a transmis un schéma du bardage Trespa Meteon ainsi
gu’un tableau récapitulatif des matériaux (quantités élémentaires / m2?) pour le chantier de Beinheim avec la
base de prix de notre principal fournisseur (conditionnement, colt HT remisé et chute prévisionnelle).

g 2 ~ )
Désignation : BLEHE) [T U Conditionnement tenie aphat all Chutes
bardage remisé
Equerre galvanisée .
210 mm 3 u Lot de 50 pieces 112,50 €/ lot
Cheville Sx 10 3 ] Boite de 50 pieces 8,50 €/ boite
Vis TH 6.3/65 mm 6 U Boite de 100 vis 23,00 €/ boite
Vis TH 4.2/38 mm 6 U Boite de 200 vis 16,00 €/ boite
Chevron 80/45 mm 1,67 m Piece de 4,00 m 6,40 € / piece 6 %
Bande pare-pluie :
EPDM 100 mm 1,67 m Rouleau de 25,00 m 26,50 € / rouleau 3%
Isolant Laine de roche Palette de 36 panneaux
Rockfagade 180 mm 1,00 m? de 1,35 x 0,60 m 419,90 €/ palette 4%
Fixation isolant :
Fixisol - peigne 3 U Lot de 100 peignes 106,00 €/ lot
Plaque
Trespa Meteon 10 mm 1,00 m? de 3050 x 1530 mm 315,00 €/ plaque 5%
Profil de finition :
Tole prelaquée 0,75 1.20 m Profilé de 4,00 m 39,00 € / profilé 5%
Vis inox 4.8/38 mm 6 U Seau de 250 vis 62,40 €/ seau

DE1.2
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1.1. Réaliser I'étude comparative entre 2 propositions de location de nacelle

Loueurs

Kiloutou® pro Lampertheim

Loxam® Haguenau

Loueurretenu: ............

1.2.  Calculer le sous-détail de prix des matériaux, valeur DS, d’ 1 m? de bardage

Désignation

Quantités Unité

Déboursé

Do DS Matériaux
unitaire

1.2.1 Calculs intermédiaires :
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1.3. Déterminer le prix de vente H.T unitaire d' 1 m? de bardage :

1.3.1 Calculer le temps unitaire d’équipe d’ 1 m? de bardage :

1.3.4 Calculer le sous détail de prix, valeur PV H.T, d’ 1 m? de bardage :

Désianation Calculs / Unité Déboursé DS DS DS
9 Quantités unitaire Matériaux Matériel Main-d'ceuvre
DS :
Kpv :
PVHT :
Le PVHT unitaire d'1 m? de bardage estde ...............

DR1.2

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT
option A :
ETUDES ET ECONOMIE

Construction d’une résidence intergénérationnelle a Beinheim (AG)

EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE
SOUS-EPREUVE E23 : ESTIMATION DES COUTS

Session 2018

DUREE :3h 00 COEFFICIENT: 2

1806-TE PO 23

5/16




Renseignements complémentaires a ’étude n°2 :

L’étude portera sur la location de I'échafaudage qui sera mis en place selon le planning, sur
'ensemble des batiments a réaliser. |l sera mis a la disposition des entreprises utilisatrices
durant leur durée d’utilisation.

L’entreprise de location d’échafaudage se situe a 17 km du chantier.

Les types d’échafaudages de pied « disponibles » pour la période demandée :

Estimation des colts

ETUDE n°2

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Le directeur commercial de votre entreprise de location de matériels de travaux en hauteur vous
demande de compléter le DQE du lot n°1- Echafaudage de la résidence intergénérationnelle de
Beinheim.

Références Comabi R200 Comabi R200 Comabi R200
Record Progress 3m Progress 2m

Montant Aluminium Acier galvanisé Acier galvanisé
Plancher Aluminium Acier galvanisé Acier galvanisé
Trame (travée) 3,00 m 3,00 m 2,00 m
Classe de charge 3 4 5
Disponibilité d’avril a octobre de mai a décembre toute I'année
Quantité 2100 m? 1440 m? 960 m?
Transport par conteneur 160 m? 160 m? 120 m?

Le codt, valeur DS, du forfait livraison comprend l'aller et le retour du conteneur en fonction
du rayon kilométrique d’intervention.

Rayon
d’intervention < 5km 55sR<10km | 10sR<20km | 20 R <30 km km
suppl.
Forfait 38 € 50 € 62 € 74 € 3€

Le colt (€), valeur DS, de location (longue durée) par m? dépend de la quantité
d’échafaudage et de la durée d'utilisation (transport et montage/démontage non compris) :

ON DONNE : Documents Fichiers
) papier numériques
Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
Documents techniques :
- CCN grille salariale DT3_E23.pdf
- documentation technique ; DT4
- planning prévisionnel TCE DT5
Document étude DE2.1 et DE2.2
Documents réponses DR2.1
DR2.2 DR2.3_E23.xls ou ods
ON DEMANDE :

Sur le document réponses DR2.1

2.1.  Déterminer la référence de I'échafaudage adéquat pour ce chantier.
2.2.  Calculer le DH d’un ouvrier OE1, puis le DH moyen d’ouvrier.

Sur le document réponses DR2.2
Pour la suite de I'épreuve prendre un DH moyen de 25,00 €/ h.
2.3. Déterminer le PUHT d’1 m? d’échafaudage pour toute la durée de la location.

Sur le document réponses numérique DR2.3_E23.xlIs ou ods.
2.4. Compléter le DQE du lot Echafaudage.
2.5.  Enregistrer votre travail sous le nom « DR2.3_E23 suivi de votre N° de candidat ».

Quantité / Durée 1 mois 1>D 23 mois | 3>D 26 mois D > 6 mois
<160 m? 1,95 €/m? 1,80 €/m? 1,40 €/m2 1,40 €/m?
160 < S =320 1,85 €/m? 1,70 €/m? 1,50 €/m? 1,30 €/m?
320 <S =480 1,75 €/m? 1,60 €/m? 1,40 €/m? 1,20 €/m?
480 < S =640 1,55 €/m? 1,40 €/m? 1,20 €/m? 1,10 €/m?
S > 640 m? 1,20 €/m? 1,10 €/m? 1,00 €/m? 0,90 €/m?

Temps d’exécution du montage de I'échafaudage :

Echafaudage : (temps donnés pour 1 équipe de 2 ouvriers)

- hauteur jusqu’a 10 m : 4 heures pour le montage de 160 m?
- hauteur jusqu’a 16 m : 5 heures pour le montage de 160 m?
- hauteur jusqu’a 20 m : 6 heures pour le montage de 160 m?

Nota : compter le méme temps pour le démontage, rebouchage des trous et le

rangement sur le conteneur

2.6.  Préparer une présentation en vue d’'une sortie noir et blanc sur A4 portrait.
2.7.  Imprimer votre présentation.
ON EXIGE :

- une démarche cohérente pour le déboursé horaire moyen et le PUHT d’1 m? d’échafaudage ;
- une précision au 0,0001 prés est demandée pour le coefficient entreprise (Kpv) ;

- lutilisation des formules de calcul du tableur ;

- des résultats exacts.

DE2.1
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e Données économiques de votre entreprise :

elle est constituée 12 salariés, dont I'équipe pour le montage de I'échafaudage du chantier
de Beinheim composée de 2 ouvriers (1 OE1 et 1 CP2) ;

le salaire est payé sur 11 mois ; 'année comporte 229 jours ouvrés (déduire le pont de
I'Ascension accordé par I'entreprise et 2 jours d'AE) ;

I'horaire hebdomadaire est de : 40 heures / semaine ;

une prime de fin d'année de 400 € et une prime d’ancienneté de 20 € par mois sont
attribuées a I'ensemble des salariés ;

les salaires sont basés sur la convention collective nationale (base de mensualisation 152
h pour 35 heures de travail hebdomadaire) ;

indemnité de repas exonérée de charges salariales : 7,00 €/j de présence ;

les temps improductifs sont estimés en moyenne a 20 minutes par jour ;

les charges salariales sont estimées a 88% ;

vous ne tiendrez pas compte des repos compensateurs ;

les ouvriers seront mensualisés sur la base de 'horaire hebdomadaire, soit 40 heures par

semaine.

e Le coefficient entreprise (Kpv) sera déterminé par les éléments suivants :

les frais de chantier sont estimés a 5,5 % du D.S ;
les frais généraux sont estimés a 16,2 % du C.A.H.T ;

la marge bénéficiaire est estimée a 8 % du P.V.H.T ;

Estimation des colts

ETUDE n°2

DE2.2
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2.1. Déterminer la référence de I'’échafaudage adéquat pour ce chantier :

2.2. Calculer le DH moyen d’ouvrier :

CP2 OE1
Salaire mensuel SM35
Horaire hebdomadaire
Coefficient majorateur
Salaire annuel
Prime
Prime
Total des éléments soumis C.S
C.S
Indemnités
Déboursé annuel
Temps de présence /j
Temps improductifs /j
Temps de travail productif / j
Temps de travail productif /an
catégorie CP2 OE1
DH /catégorie 27,36 €/h
Nombre d'ouvriers par catégorie

DH Moyen

DR2.1
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2.3. Déterminer le PUHT d’1 m? d’échafaudage pour toute la durée de la location : 2.3.4 - Calculer le prix de vente H.T. de la location de I'échafaudage :

2.3.1 - Calculer le colt, valeur DS, du transport pour 'ensemble de I'échafaudage : Déboursé DS DS DS
Désignation Calculs / Quantités | Unité o - o o
unitaire |Matériaux| Matériel | Main d'ceuvre

DS :
Kpv :
............................................................................................................................... PVHT :
Calcul du coefficient entreprise Kpv :
2.3.3 - Définir |e temps néCeSSaire au montage et démontage de |’échafaudage : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
............................................................................................................................... 2.3.5 - Déterminer le PUHT d’1 m? d’échafaudage pour toute la durée de la location :
DR2.2
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Renseignements complémentaires a ’étude n°3 :

Note du responsable de votre entreprise :

A Tlaide du bordereau de prix de I'entreprise, vous estimerez le lot Canalisations-Cuves de
récupération des EP de la Résidence Intergénérationnelle de Beinheim, avec une marge bénéficiaire
de 6% / PVHT.

Estimation des colts

ETUDE n°3

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Le responsable de votre entreprise vous demande de compléter le DQE du lot n°10- Cuves de
récupération eaux pluviales et canalisations de la résidence intergénérationnelle de Beinheim, a
I'aide du bordereau de prix de I'entreprise.

ON DONNE : Documents Fichiers
) papier numériques
Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
Documents techniques :
- extrait du bordereau de I'entreprise DT6_EZ23.pdf
BlIMvision®
Le logiciel BIM Vision et la maquette.ifc
Document étude DE3
Documents réponses DR3.1
DR3.2_E23.xls

ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3.1
3.1.  Rechercher les différents @ utilisés pour le réseau EP et le & des regards de visite ;
3.2.  Calculer les PVHT unitaires des ouvrages adaptés a votre entreprise.

Sur le document réponse numérique DR3.2.xls
3.3.  Compléter le DQE du lot Canalisations-Cuves E.P. ;
3.4.  Enregistrer votre travail sous le nom « DR3.2 suivi de votre N° de candidat » ;
3.5. Préparer une présentation en vue d’'une sortie noir et blanc sur A4 portrait ;
3.6.  Imprimer votre présentation.

ON EXIGE :

- une démarche cohérente ;
- la collecte des éléments nécessaires a la détermination des PVHT ;

- des résultats exacts.

DE3
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3.1.

Rechercher les différents @ utilisés pour le réseau EP et le @ des regards de visite :

3.2. Calculer les PVHT unitaires des ouvrages adaptés a votre entreprise :

Codes Désignation U

CR

PVHT

DR3.1
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT
optiona: ETUDES ET ECONOMIES

EPREUVE E2 PREPARATION D’UNE OFFRE
SOUS-EPREUVE E23 ESTIMATION DES COUTS
DOCUMENTS TECHNIQUES sapier DT
Loxam® : location nacelle DT1
Kiloutou® pro : location nacelle DT2
Convention collective nationale : grille salaire « ouvriers du batiment » DT3_E23.pdf
Classe de charges des échafaudages de pied DT4
Remorque + conteneur de chez Comabi® DT4
Horaire mensuel et coefficients applicables DT4
Planning prévisionnel TCE DTS
Extrait bordereau de prix entreprise DT6_EZ23.pdf
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e LOXAM® Haguenau

LOCATION : (Prix HT, hors assurances, hors transport, hors consommables)

2140

Tarif 1 jour : 242 €
Tarif 2 a 4 jours (prix par jour) : 200 €
: Tarif 5 a 19 jours (prix par jour) : 182 €
_ Tarif 20 jours et plus (par jour) : 147 €

Consommable :

13m . .
«  NACELLE automotrice diesel
= 12
Code produit 045 0038 . . . . . .
. _ - consommation 4 litres par heure, estimation 25 litres /jour
Hauteur de travail 1230 m n II
Hauteur de plancher 10.30 m 10 - co(t du litre : 1,15 €/1
Déport maxi 6,60 . . .
SRR e 9 - Assurance location : 9 % / tarif HT de location
Charge maxi dans le panier 230 kg
Bras articulé Chui .
Moteur Diesel T e Transport tout compris (chargement/déchargement + aller/retour) : en fonction de la
Capacité du résernvoir carburant 65 1 . . . .
: o 2 distance aller du lieu de location au chantier :
Fente maxi 40% 5
Rotation tourellz 360" ] - Rayon jusqu’a 10 km: 72,00 €
Dévers maxi admissible 5° .
Rayon de braquage extériaur 3,88m 3 B Rayon de 10 a 20 km : 108,00 €
Vitesse de translation 4.5 km/h 7 ﬁ - Rayon de 20 a8 30 km : 146,00 €
Poids 25340 kg L, . N , .
 e———— 1 —w - Rayon supérieur a 30 km : 3 €/km supplémentaire

www.loxam.fr {} I. OXﬁM DT1
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NOTICE TECHNIQUE

Nacelle automotrice
articulée télescopique - 12m -4 x4
tout-terrain

Haulotte HA12DX / Lombardini LOW1 404

e K|LOUTOU® PRO Lampertheim

SECURITE

* Witesze lente &n positian travail
* Controlour de charge en nacelle : 230 kg aves asservisserment
» Arret d'urgence . .
* Pompe & main de sacours [ descente d'urgence LOCATION : (PFIX HT, assurance comprise, hors transport, hors Consommable)
« [ndicateur de dévers 5% avec alarme sanare, BSSerdssemint
ala declivite

= Systeme homme-mort au poste de commandes 260€00*
# Mise en roue libre )
S HT/jour
DOMAINES D'APPLICATION A -
e Ltilisation en rmiliee TR/ETP, tout terrain, travaus 1 a 3 jours
extériaurs, endroits d'accés difficile. 222€00*
&) C} * La geometrie de L'elévateur permet |2 passage au-dessus ,
d'abstacles HT/JOU r
- \ 4 a 20 jours
12 : e : : E
CARACTERISTIQUES ) 182€00*
+ Diesel - & roses motrices - 4x & 0
* Hauteur de travail maxi, - 12,20 m 10 HT/JOU r
+ Hauteur plancher : 10,20 m i +
» Depart maw. - 6,50 m [2 6,00 m de hauteur| ? 21 jours e*t
+ Charge maxi. en nacelle : 230 kg / 2 personnes
+ Pante admisaible : 40 % position basse + accés) B 41 5€00
= Rotation - J&0* =
* Rayon de braguage exterieur : 3,43 m d HT
« Garde au sel ; 25 ¢m ; -
* Dimensions panier [LxlxH 1202076 % 1,10m = Par week end
* Dimensionsausal [LxlxHl 461 2 1 B0 210m 5
« Dirnensions position de travail [Lx1) ;255 180 m
« Paids tofal : 480 T 4
« Iyitesses de deplacemant - 1,5 a5 km'h .
# Diesel 31 CV - reservair 45 L X e Consommable :
+ Blocage de différentiel » . . .
* Pneus mousse increvables ‘ - Y2 plein par jour (dlesel 1,15 €/|)
1
EQUIPEMENTS | ) ) L
B b e 7 e Transport : frais kilométrique : 2.40 € HT/km
+ Blacage de différentiel commandé en panier -
i T
4610m
I |
n
2100 m
T
} 0.560m]| |
i
|
(W DIMENSIONS | /
KdLouTou
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CLASSEMENT DES ECHAFAUDAGES

Les échafaudages a composants préfabriqués sont
classés en fonction des charges de calcul des surfaces
de travail.

Charges de service sur les surfaces de travail

Classe de Charge Charge Charge
charge* uniformément concentrée sur concentrée sur
répartie (q,) une surface de une surface de
DaN/m? 500 x 500 mm 200 x 200 mm
(F,) DaN (F,) DaN
1 75 150 100
2 150 150 100
3 200 150 100
4 300 300 100
5 450 300 100
6 600 300 100

REMORQUE + CONTENEUR DE 120 A 160 M? utilisés pour le transport des échafaudages

TS o
— _I:'ﬂlj—

HORAIRE MENSUEL ET COEFFICIENTS APPLICABLES SELON HORAIRE
HEBDOMADAIRE DE REFERENCE

. . . Coefficient majorateur a
Horaire hebdomadaire de Horaire mensuel .
s o . appliquer sur la base de
référence (h/s) forfaitaire (h/mois)

35 h/s

35 152 1,000

36 156 1,036

37 161 1,071

38 165 1,107

39 169 1,143

40 174 1,179

41 179 1,214

42 183 1,250
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Planning des Travaux

Mom de ks thche

| Aoiit

|5-e mibre:

24135|365 |37 | I8

MNow=mbre | Decembre |J.urn.-i4=r

| Féwrier | Mars | Awril

i | Jui

45|46 |47 |4E |49 50|51 |52) 1 | 2] 3 | 4

S5|6]|7|B 910"1112131415151?'15

21][zz2[2a] 242502627

Echafaudages

GrosEuvre

iCanalisations Cuwes EF

iCharpente Bois

Couwverture

Finguerie

Wetures

Etanchéité

i

Menuiserie Extérieure
PV

Menuserie Extérieure
AL

11

Platrerie - bolaton

12

Electricité - WhC

12

Installation Sanitaire

11

15

iChauffage Gaz

Chapes - Carrelage

1

Serrurarie

17

Menuiserie Intéreurs

1E

Rewvétements des Sols

15

Peintures

20

Porte de Garage

21

Isolation Extériewre -
Cré pas

22

- VRD

232

Erseigne

24

Finititions

E ERERER

Aménagements Extérieurs|

25710

Pelle nuiserie lnt

1905

AMNMEXE AU C.C.A.P.
Construction d'une Résidence
Intergénérationnelle a BEINHEIM

Démarrage des travaux : 4 avril

Cachet de I'entreprise et signature :

Le délai d'exécution est indigué en semaine

(1 colonne = 1 semaine)

Chague semaine correspond a 5 jours ouvreés
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Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d‘accompagner
chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques,
méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une ceuvre
protégée par le droit d’auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise & disposition, méme partielle,
gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®,
conformément aux articles L111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation
illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez & respecter ces régles et & préserver
I'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de
ressources pédagogiques fiables et accessibles.



